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ANEXO 1  

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESMONTE Y LIMPIEZA DE 

CAUCES PLUVIALES, PARA REDUCIR O MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN 

EN ÉPOCA INVERNAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

La ciudad de Cartagena está emplazada sobre un territorio de relieve relativamente accidentado en el que las cotas 

varían desde el cero (0) hasta los cien (100) metros, dominado por aisladas elevaciones que irrumpen sobre lo que 

podría ser una extensa llanura costanera. Esta condición geomorfológica y la proximidad al mar Caribe y otros 

importantes cuerpos de agua, son la razón fundamental de la presencia de un sin número de corrientes superficiales, 

algunas pocas de ellas con carácter permanente y otras muchas intermitentes, que configuran una importante 

microcuenca irrigada con aguas de escorrentía de origen eminentemente pluvial. 

El crecimiento urbano no planeado, en la mayoría de los casos ha obstruido y/o cercenado de manera abrupta el 

cauce de muchas de esas corrientes superficiales, con lo cual se ha generado un conflicto de áreas que finalmente 

degenera en deterioro del entorno físico y consecuentemente en la imposibilidad de alcanzar adecuados niveles de 

habitabilidad y confort urbano.  

La disputa territorial  entre corrientes de agua y procesos urbanizadores es una problemática que en la ciudad de 

Cartagena impacta con la misma intensidad a un amplio espectro de la población y se puede evidenciar en todas las 

localidades del distrito configurado de la siguiente forma: por tratarse de escorrentías intermitentes, solo circulantes 

en temporadas de lluvia, los canales permanecen “secos” y su condición natural son asimilados como lotes baldíos 

carentes de cualquier valor, esto conjugado con la primitiva costumbre de la población de disponer los residuos 

sólidos en lugares al aire libre, convierten a estos canales en simples “botaderos de basuras”.  

En un alto porcentaje estos canales se han revestido con materiales artificiales, con el objetivo de estabilizar sus 

paredes y fondos, de manera que su funcionamiento hidráulico sea óptimo, pero aun así es inevitable la disposición 

indiscriminada de residuos en su cauce. En temporadas de lluvia cuando los canales deben servir para evacuar las 

escorrentías, su capacidad se ve mermada por la obstrucción de sus lechos con residuos sólidos, causando de esta 

manera inundaciones en las zonas aledañas y represando el agua. 

El estancamiento de aguas lluvias en estos sitios los convierte en focos generadores de vectores trasmisores de 

enfermedades que afectan mayoritariamente a la población infantil. Con el proceso desordenado de urbanización de 

“aguas arriba” y la disminución de la capacidad de infiltración de los suelos en el área de escorrentía, algunos de los 

canales, naturales y revestidos, son exigidos cada vez más por mayores caudales de agua, que a su paso además 

de los ya descritos problemas, impactan a la estructura y generan daños tales como erosión de paredes y fondo, 

socavación de elementos estructurales, agrietamiento y deterioro generalizados.  
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Finalmente se debe agregar que el mal aspecto de los canales y sus zonas de influencia impactan negativamente la 

percepción que las comunidades tienen de su entorno. Se evidencia así el compromiso y la necesidad que tiene el 

Distrito para ejecutar la solución propuesta.  

En razón a su misión institucional, la Secretaría de Infraestructura Distrital - SID será la dependencia encargada de 

prestar la asistencia requerida por el DISTRITO para cumplir los compromisos asumidos de conformidad con las 

disposiciones legales correspondientes encaminados a la satisfacción de la necesidad planteada. 

En ese orden de ideas la actual Administración Distrital, a través de su Plan de Desarrollo “SALVEMOS JUNTOS A 

CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE” se plantea, entre otras, como línea estratégica un 

“DESARROLLO URBANO” en la cual se propone el programa “SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT” cuyo propósito es mejorar la 

capacidad hídrica de los canales pluviales de la ciudad, procurando que los barrios o zonas de la ciudad minimicen 

los efectos causados por la temporada lluviosa, la variabilidad climática y el cambio climático, con un manejo 

institucional transparente y con una cobertura total que pueda representar desarrollo. 

Dentro de ese programa se tiene previsto, para el periodo 2020 - 2023; la intervención para Retirar 520.212 metros 

cúbicos (M3) de residuos sólidos de los canales pluviales y construir y/o rectificar 6.3 Km. Lineales de canal hasta 

alcanzar 10.3 Km. lineales de canal (De acuerdo con el Dpto. Administrativo Distrital de Valorización, en 2019 habían 

4 km. Lineales de canal construido y/o rectificado). 

Es por ello que, el Distrito de Cartagena de Indias contrató la gerencia para la limpieza manual de canales y el 

arrendamiento de maquinaria pesada y semi-pesada para realizar la limpieza de canales durante las vigencias 2021 

y 2022, con un alcance de 7052.53 m3 y 21.000 m3 de residuos sólidos retirados respectivamente, lo cual, ha 

permitido la recuperación de la sección hidráulica de los canales, afectada por la acción natural de la erosión hídrica 

y por la acción antrópica derivada del vertimiento de residuos sólidos a estos, que afecta su eficiencia de drenaje 

respecto al régimen anual de lluvias y les hace susceptibles a  inundaciones en los sectores más vulnerables del 

sistema. 

La contratación que se pretende celebrar tiene como objetivo específico continuar con la recuperación de la 

capacidad hidráulica de los canales que hacen parte del sistema de drenaje pluvial del Distrito, mediante la restitución 

de las dimensiones de cesiones trasversales; logrando, a su vez, la limpieza de sus márgenes con el retiro de 24.400 

m3 aproximado de residuos sólidos y su adecuación como espacio público.  

El presente proyecto suplirá, entre otras, las siguientes necesidades: 

1. Contribuir al mejoramiento de la capacidad hidráulica de los canales. 

2. Prevenir la ocurrencia de inundaciones por obstrucción o no disponibilidad de la sección hidráulica actual 

de los canales. 

3. Mejorar el nivel de evacuación del sistema de drenaje pluvial de la ciudad. 
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El momento actual es el propicio para adelantar la contratación que permita afrontar de mejor manera la época 

invernal, debido a que, aún no se han presentado eventos de precipitaciones en el Distrito, tal como se evidencia en 

la siguiente información relacionada con las condiciones hidrológicas de la zona, lo que representaría 

mantenimientos preventivos, de manera que, al momento de iniciar las lluvias los canales se encuentren aptos para 

el rápido transporte de las aguas lluvias. 

Condiciones hidrológicas: 

La Figura 1 presenta los valores de precipitaciones totales mensuales (valores promedios) de las estaciones de lluvia 

que se localizan cerca y dentro de la ciudad de Cartagena (estación sinóptica principal Aeropuerto Rafael Núñez, 

con período de registro de 1941 a 2016 y las estaciones pluviométricas Santa Ana y COIH con períodos de registro 

de 1974 a 2015 y de 1947 a 2015, respectivamente). Basado en estos registros, se obtiene que la precipitación 

media anual es de 919 mm (76,6 mm/mes).  En el período comprendido entre enero y marzo las precipitaciones 

mensuales alcanzan sus valores mínimos y no representan riesgo alguno de inundaciones en la ciudad.  Los 

promedios multianuales muestran que en el mes de abril se comenzarán a presentar lluvias ligeras, con lo cual la 

probabilidad de ocurrencia de inundaciones es baja. No obstante, en el período comprendido entre mayo y agosto 

se presentarán intensidades de lluvias mayores que pueden producir inundaciones más recurrentes; y el período 

entre septiembre y noviembre es caracterizado por presentar los mayores valores de precipitación.  Las 

precipitaciones más extremas se presentarán en el mes de octubre, mientras que, la intensidad de las lluvias 

comenzará a disminuir en el mes de diciembre.  

 

Figura 1.- Valores Totales Mensuales de Precipitación de estaciones con registros de lluvias circundantes al 

Distrito de Cartagena. 
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Durante los últimos años, el Distrito ha realizado diferentes procesos de contratación para la limpieza de canales, 
entre los cuales, tenemos los siguientes: 
 

NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO 

028.2014 

LIMPIEZA Y MANTENIEMIENTO DE CANALES Y 
ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DENTRO DEL PROYECTO PLAN 
MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES 

$5.927.693.180,00 

Contrato especial para 
encomendar actividades 
del servicio público de 

aseo en las áreas públicas 
de los canales de aguas 
pluviales del distrito de 

Cartagena 

LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO 
DOMICILIARIO DE ASEO ESPECIAL Y SUS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LAS 
LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS 
CANALES Y DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES 
EXCEPTO LAS TUBERÍAS, EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA Y SU POSTERIOR MANTENIMIENTO, 
DICHA GESTIÓN S EFECTUARÁ MEDIANTE LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES: I) EXTRACCIÓN 
MECÁNICA DE SEDIMENTOS II) EXTRACCIÓN 
MANUAL O MECÁNICA DE DESECHOS SÓLIDOS 
III) DESMONTE DE MALEZAS IV) CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO 

$3.000.000.000,00 

5735 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES Y 
LAS ESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS DE LA CIUDAD 
DE CARTAGENA 

$5.196.634.005,00 

Convenio 
interadministrativo N°57 de 

2017 

ESTABLECER EL ESQUEMA Y TÉRMINOS DE LA 
UNIÓN DE ESFUERZOS TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA 
REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
LOS CANALES Y LAS ESTRUCTURAS 
HIDRAÚLICAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

$3.815.162.809,70 

SA-SUB-SID-UAC-028-
2021 

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS 
ACTIVIDADES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 
PESADA Y SEMIPESADA PARA LA INTERVENCIÓN 
REQUERIDA EN LAS VÍAS, CAUCES PLUVIALES, 
PUNTOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
PROVENIENTES DE ESTA 

$1.778.000.00,00 
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NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

048-2021 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL DE CAUCES 
PLUVIALES, PARA REDUCIR O MITIGAR EL 
RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN 
EN ÉPOCA INVERNAL EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS” 

$1.450.000.000 

LP-SID-UAC-040-2022 

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EL 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y 
SEMIPESADA; TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS; 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y AGREGADOS 
PÉTREOS PARA LA INTERVENCIÓN REQUERIDA 
EN LAS VÍAS, CAUCES PLUVIALES, PUNTOS 
CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 
DE INDIAS. 

$1.382.396.495 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

No. 019 DE 2022 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL DE CAUCES 
PLUVIALES, PARA REDUCIR O MITIGAR EL 
RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN 
EN ÉPOCA INVERNAL EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

$1.857.957.490,6 

 
1.2 Clasificador de bienes y servicios – UNSPSC 

 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

70171803 Servicios de protección contra inundaciones o de control de inundaciones 

76121500 Recolección y disposición de basuras 

80101600 Gerencia de proyectos 

80161500 Servicio de apoyo gerencial 
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2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Una de las problemáticas que más a menudo se presenta en el sistema de drenaje pluvial del Distrito, es la 

obstrucción en varios tramos del trazado de las estructuras que lo componen, por tal razón, la Administración Distrital 

requiere realizar el mantenimiento y limpieza de los cauces y de la franjas laterales de los principales arroyos, caños 

y canales que atraviesan la ciudad, para de esta manera, contrarrestar y/o mitigar los posibles riesgos de desastres 

que pudiesen presentarse durante la ola invernal del presente año.  

Por lo anterior, el Distrito de Cartagena requiere continuar con el mantenimiento y limpieza de los cauces y de las 

franjas laterales de los principales arroyos y caños que atraviesan la ciudad, para contrarrestar y/o mitigar los 

posibles riesgos de desastres que pudiesen presentarse teniendo la temporada invernal. Existe la necesidad de estar 

preparado para estos posibles eventos, por lo que los caños, canales y arroyos deben estar en unas condiciones 

que permitan el flujo continuo del agua y evitando que esta rebase los niveles normales, afectando de manera 

negativa las comunidades aledañas. Estas actividades básicamente consisten en la limpieza (manual o mecánica), 

recolección de escombros, residuos y desechos sólidos que obstruyen los cauces, adicionalmente, se debe integrar 

con la socialización a los pobladores para que no continúe la disposición de residuos sólidos o líquidos en los cauces 

naturales, así como tampoco realicen podas en la vegetación lateral que, la cual ayuda a evitar la erosión, 

desestabilización y el desplome de las orillas y taludes. Se recuerda que el material de desecho producto de las 

actividades debe ser depositado en los puntos donde el prestador del servicio de aseo los pueda recolectar o llevados 

directamente al sitio de disposición final.  

A continuación, se presenta el inventario de las estructuras identificadas por la Entidad, para su intervención: 

Tabla 1. Listado de canales por intervención manual. 

LOCALIDAD 1  

No. CANAL  LOCALIDAD TRAMO 

1 CANAL NUEVO BOSQUE Y PERPENDICULAR  1 BARRIO NUEVO BOSQUE  

2 CANAL SAPITOS PIE DE LA POPA 1 BARRIO PIE DE LA POPA  

3 CANAL SUBIDA DE LA POPA 1 CANAL PARALELO A LA SUBIDA DE LA POPA 

4 DESCOLES AV DEL LAGO  1 DESCOLES AV. DEL LAGO  

5 SALIDA BOCAGRANDE  1 UBICADO EN BASE NAVAL  

7 CANAL PINZÓN 1 
BARIRO PIE DE LA POPA, ENTRE LA AV. PEDRO DE HEREDIA Y LA AV. DEL 

LAGO  

9 CANAL CANAPOTE / CALLE 61 1 BORDE DEL PUENTE CALLE 61 

11 CANAL LA UNION TORICES 1 ENTRE LA CARRERA 14 Y EL CANAL JUAN ANGOLA  

12 CANAL REPUBLICA DE CHILE  1 BARRIO REPUBLICA DE CHILE  
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13 CANALES BARRIO CHINO  1 CANALES EN BARRIO CHINO QUE DESCARGAN EN EL CAÑO BAZURTO  

14 CANAL PIEDRA DE BOLIVAR 1 PRVENIENTE DE ANDALUCIA, LA GLORIA, Y PASA LA PIEDRA DE BOLIVAR  

15 CANAL SAN FRANCISCO PARALELO A LA VIA  1 CANAL PARALELO A LA VIA PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO 

16 CANAL ZARAGOCILLA 1 PRIMER TRAMO DEL CANAL AMADOR Y CORTEZ 

17 CANAL MARTINEZ MARTELO 1 CANALES PARALELOS A LA VIA PRINCIPAL  

18 CALLEJON CARRILLO  1 ENTRE SAN ANDRESITO Y EL CAÑO BBAZURTO 

19 
MARIA CONQUET/ANTONIA 

SANTOS/MONOJUDAS (CABRESTANTE) 
1 BARRIO PIE DE LA POPA  

20 CHAMBACU 1 ENTRE AV. PEDRO DE HEREDIA Y CIENAGA  

21 BOCAGRANDE CRA 10,11,12 ,13,14 1 BOCAGRANDE CRA 10,11,12 ,13,14 

22 SANTA RITA  1 
EN FRENTE DEL MERCADO  

DE SANTA RITA  

LOCALIDAD 2 

No. CANAL  LOCALIDAD TRAMO 

1 CANAL PARALELO MARIA AUXILIADORA  2 ENTRE AV. PEDRO ROMERO Y LA AV. PEDRO DE HEREDIA 

2 CANAL BARCELONA  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

3 CANAL SAN PABLO  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

4 CANAL SAN MARTIN  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

5 CANAL LIMON 2 
ENTRE LA VIA LA CORDIALIDAD Y LA ESTACIÓN DE ALCANTARILLADO 

VILLA ESTRELLA 

6 CANAL BOLIVAR  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

7 CANAL LIBANO  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

8 CANAL CALICANTO VIEJO  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO E ISLA BELÉN 

9 CANAL MARAVILLA  2 ENTRE LA CALLE COLÓN Y LA CIENAGA DE LA VIRGEN  

10 CANAL SALIM BECHARA  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

11 CANAL EL TIGRE 2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

12 CANAL MARIA AUXILIADORA 2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y VIA PERIMETRAL  

13 CANAL ADYACENTE PERIMETRAL  2 PARALELO A LA VIA PERIMETRAL 
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14 CANAL RAFAEL NUÑEZ PERIMETRAL 2 PARALELO A LA VIA PERIMETRAL 

15 CANAL MAGDALENA  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y SARABANDA 

16 CANAL LA HORMIGA 2 PARALELO A LA VIA LA CORDIALIDAD 

17 CANAL JORGE ELIECER GAITAN  2 BARRIO PLAYA BLANCA 

18 CANAL GAVIOTAS-FLORIDABLANCA  2 BARRIOS GAVIOTAS, CHIPRE, GAVIAS, FLORIDABLANCA. 

19 CANAL LA CAYO  2 ENTRE SEVILLA Y CANAL CALICANTO VIEJO  

20 CANAL JUAN 23 DE PLAYAS BLANCAS 2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y LA CIENAGA DE LA VIRGEN  

21 CANAL PLAYAS DE ACAPULCO  2 ENTRE LA AV. PEDRO ROMERO Y LA CIENAGA DE LA VIRGEN  

22 CANAL OLAYA SECTOR ESTELA 2 BARRIO OLAYA HERRERA SECTOR ESTELA  

23  CANAL MILCIADES (CABRESTANTE) 2 ENTRE AV. PEDRO ROMERO Y CANAL BARCELONA  

LOCALIDAD 3 

No. CANAL  LOCALIDAD TRAMO 

1 CANAL LA PRINCESA O SAPO 3 ENTRE LA TRONCAL Y EL CANAL MATUTE 

2 CANAL ANTONIO JOSE DE SUCRE  3 BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE 

3 CANAL 20 DE JULIO / COLINAS DE BARRAZA 3 BARRIOS 20 DE JULIO Y COLINAS DE BARRAZA 

4 CANAL CEBALLOS  3 BARRIO CEBALLOS  

5 CANAL SIMON BOLIVAR 3 BARRIO SIMON BOLIVAR 

6 CANAL CACAO DE SAN JOSE (MIXTO) 3 BARRIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS  

7 CANAL NELSON MANDELA 3 BARRIO NELSON MANDELA  

8 CANAL ARROZ BARATO  3 BARRIO ARROZ BARATO  

9 CANAL POLICARPA 1 Y 2 3 BARRIO POLICARPA 

10 CANAL ARROYITO 3 CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS  

11 CANAL FRUTO 3 CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS  

12 CANAL SANTA CLARA CEBALLOS  3 
BARRIO SANTA CLARA, PARALELO AL CORREDOR DE CARGA Y 

ENTRANDO AL BARRIO  
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13 CANAL ALAMEDA REAL 3 BARRIO ALAMEDA LA VICTORIA  

14 CANAL SAN ISIDRO 3 ENTRE EL CORREDOR DE CARGA Y LA BAHIA  

15 CANAL EL PILON (CABRESTANTE) 3 BARRIO SAN FERNANDO 

 

Tabla 2. Listado de canales para intervención mecánica. 

LOCALIDAD 2  

 No. CANAL  LOCALIDAD  TRAMO/BARRIO  

1 PERIMETRAL BICENTENARIO  2 BICENTENARIO 

2 FLOR DEL CAMPO 2 FLOR DEL CAMPO  

3 LA INDIA 2 LA INDIA 

4 CALICANTO NUEVO  2 

TRAMO DESDE  
LA TRANSVERSAL 54 
HASTA SAN JOSE DE  
LOS CAMPANOS Y LA 

CAROLINA  

5 CALICANTO VIEJO  2 CALICANTO  

6 COLOMBIATON 2 COLOMBIATON 

7 LIMON  2 POZON  

8 20 DE ENERO  2 20 DE ENERO  

9 MATAGENTE  2 BAYUNCA 

10 HUMEDAL PERIMETRAL  2 OLAYA  

13 RICAURTE 2 RICAURTE 

LOCALIDAD 3 

11 EL EDUCADOR 3 EL EDUCADOR  

12 MATUTE  3 
TRMO PORTAL DE  

TRASCARIBE HASTA  
PARQUE HEREDIA  

14 JORGE ELICER GAITAN 3 PASACABALLOS 

15 SANTA CLARA  3 
CAMPESTRE - CEBALLOS 

-SANTA CLARA 

16 20 DE JULIO  3 20 DE JULIO  

17 ANTONIO JOSE DE SUCRE 3 
ANTONIO JOSE DE 

SUCRE 

18 ARROYITO 3 
PASACABALLOS - 

MAMONAL  

19 FRUTO PASACABALLO 3 
PASACABALLOS - 

MAMONAL  

20 LOLITA  3 PASACABALLOS  
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21 
CANAL CONTIGUO AL 

CEMENTERIO  
3 

PASACABALLOS - 
MAMONAL 

22 POLICARPA 1 Y 2 3 POLICARPA  

23 CANALES EL CARMELO 3 
EL CARMELO (Entre calle 

Caracas y Bolivia) 

 

a. Localización: 

 
Figura 2. Localidades de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. 

En las tabla 1 y 2 se podrá encontrar el nombre de cada uno de los canales que serán intervenidos en la presente 

contratación. En aquellos canales que se encuentran tapados con tapas de concreto o imbornales, el ejecutor debe 

retirar dichos elementos que necesite para realizar las actividades de limpieza contratadas sin causarle daño 

estructural a las mismas y en caso de que estas sean afectadas durante las actividades de limpieza, deben ser 

reemplazadas de manera inmediata luego de la culminación de las labores. 

Las obras se desarrollarán con base en la información preliminar suministrada por la Secretaría de Infraestructura 

Distrital; sin embargo, una vez se emita la orden de iniciación, el contratista se sujetará a las disposiciones que en 

materia de necesidad exponga la Entidad, de acuerdo con los eventos de precipitaciones y/o solicitudes que la 

comunidad realice. 

El listado final y la priorización de intervención de los canales, será entregado por el Distrito previo a la suscripción 

del acta de inicio. El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el Distrito podrá excluir 

(por razones técnicas o presupuestales) algunos de los tramos de canales al contrato, o de ser necesario, incluir 

otros segmentos que no se encuentren en el inventario inicial.  
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El Contratista será responsable de dar cumplimiento de manera oportuna y transparente a: programas de ejecución 

del servicio, pagos por servicios profesionales, suministro de insumos para el adecuado funcionamiento de los 

equipos e impuestos de ley que le correspondan. 

El contratista adjudicatario, como responsable de la maquinaria, equipos, materiales, mano de obra, etc., que 

suministre para la ejecución de las actividades, deberá realizar todos los mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos necesarios para garantizar la calidad del servicio prestado por estos, el pago de los seguros de los 

equipos, adicionalmente, se debe garantizar la disposición final de los residuos que provengan de los trabajos 

realizados por la maquinaria en un relleno sanitario con licencia ambiental, de conformidad con la reglamentación 

vigente. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades a ejecutar son las siguientes: 

- Desmonte y limpieza de Canales manuales (Incluye corte de maleza o ronda, rocería y acarreo retiro de 

desecho y residuos sólidos no biodegradables y contaminante, retiro de material granular, cargue y 

transporte y disposición final de residuos sólidos al relleno sanitario). 

- Transporte de ida y vuelta de cama baja 

- Excavación a máquina, incluye rocería en la ronda del canal. 

- Retiro de material sobrante al relleno sanitario autorizado por la entidad ambiental (incluye retiro de árboles). 

- Limpieza de canales con cabrestante. 

- Quitar y recolocar plaquetas en concreto, necesarias para hacer la limpieza. 

- Construir y colocar plaquetas en concreto f´c= 4000 PSI, incluye acero, concreto, formaleta y mano de obra. 

para remplazar las que no existan y representen peligro para el transeúnte. 

- Mantenimiento de válvula pico de pato. 

 

El contratista deberá garantizar la disposición final en un relleno sanitario (certificado por la autoridad ambiental) de 

todo el material que sea extraído de los canales y demás elementos del sistema de drenaje de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T. y C. 

a. Principales Ítems de pago:  

Ver anexo Formulario 1- PRESUPUESTO OFICIAL. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El término durante el cual se ejecutarán las actividades contempladas en el objeto del presente contrato será de 4 

meses o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero. 
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5. FORMA DE PAGO 

El Distrito de Cartagena girará el cien por ciento (100%) de los recursos del presupuesto oficial, es decir, la 

suma de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($3.688.860.409) IVA INCLUIDO, al Patrimonio Autónomo de 

Administración y Pagos, constituido por EDURBE S.A. 

Los recursos girados al patrimonio autónomo serán manejados de manera conjunta por las partes y para la 

aplicación de pagos por concepto de HONORARIOS DE LA GERENCIA INTEGRAL Y GASTOS TÉCNICOS 

PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, el DISTRITO tendrá en cuenta la siguiente forma de pago:  

1) HONORARIOS DE LA GERENCIA INTEGRAL: Los HONORARIOS a favor de EDURBE S.A., se pagarán 

con los recursos depositados en el patrimonio autónomo constituido, así: A) Un primer pago por el 20%, previa 

firma del acta de inicio; la aprobación de la documentación de la maquinaria mínima especificada en el Anexo 

Técnico que hace parte de la presente contratación y presentación de cuenta de cobro; B) Un segundo pago 

por el 40%, cuando el contrato presente un 60% de avance previa presentación de facturas o documentos 

equivalentes, informe técnico de gestión, soportes de seguridad social y el correspondiente recibo a satisfacción 

por parte de la supervisión; C) Un tercer y último pago correspondiente al valor restante, a la entrega del 100% 

de las actividades realizadas, objeto del presente contrato. 

2) GASTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:  Los GASTOS TÉCNICOS se pagarán, 

con los recursos del patrimonio autónomo constituido; mediante actas parciales aprobadas por el supervisor 

designado del contrato en representación del DISTRITO por avance de las actividades contratadas, quien 

autorizará su pago al Patrimonio Autónomo constituido por EDURBE S.A. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos de los HONORARIOS DE LA GERENCIA INTEGRAL se realizarán a 

través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria EXCLUSIVA reportada por el EDURBE S.A., previa 

presentación de facturas o documentos equivalentes, informe técnico de gestión, soportes de pago de seguridad 

social y el correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor. Para el trámite de pago de este 

concepto será necesario contar con el visto bueno del funcionario asignado por la Secretaría de Hacienda, para 

la revisión de los descuentos y retenciones a realizar.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El DISTRITO aplicará y realizará los descuentos correspondientes a impuestos tasas 

y/o contribuciones a EDURBE S.A. como beneficiarios de los recursos que corresponden a los HONORARIOS 

que se paguen y los girará a las entidades del orden municipal, departamental y nacional que corresponda.  

PARÁGRAFO TERCERO: El DISTRITO no se responsabilizará por la demora en el giro de los recursos a 

EDURBE S.A., cuando ella sea provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 

para el trámite de las facturas, soportes y/o cuentas de cobro y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente Contrato Interadministrativo.  
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PARÁGRAFO CUARTO: Los recursos que EDURBE S.A administrará conjuntamente con el DISTRISTO a 

través del patrimonio autónomo o mecanismo fiduciario y que corresponden a los GASTOS TÉCNICOS PARA 

EL DESARROLLO DEL CONTRATO, siguen siendo del DISTRITO DE CARTAGENA, por lo que EDURBE S.A 

deberá reintegrar al DISTRITO DE CARTAGENA los recursos o parte de ellos que haya desembolsado el 

DISTRITO DE CARTAGENA, para la financiación del contrato y que no fueron invertidos, para lo cual se seguirá 

lo impartido en la carta de instrucciones para el manejo del patrimonio autónomo.  

PARAGRAFO QUINTO: Los rendimientos y gastos financieros que genere la cuenta destinada para la 

administración de los recursos que corresponden a los GASTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

CONTRATO serán de propiedad del DISTRITO DE CARTAGENA y deberán ser reintegrados al mismo, previa 

presentación de la cuenta de cobro, la cual debe estar avalada tanto por el supervisor del DISTRITO DE 

CARTAGENA, como por EDURBE.  

PARAGRAFO SEXTO: Como los recursos que corresponden a los GASTOS TÉCNICOS PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO siguen siendo del DISTRITO DE CARTAGENA y serán administrados por 

EDURBE S.A, esta última se obliga a realizar los descuentos que sean aplicables según su naturaleza y régimen 

jurídico - tributario a su proveedor. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

6.1 Disponibilidad de Equipos a Utilizar 

El contratista debe tener total disponibilidad del equipo mínimo solicitado en el presente Anexo técnico, con el fin de, 

dar cumplimiento a la limpieza de canales que los requiera. 

6.2 Disponibilidad de Herramientas Menores 

El Contratista se obliga a suministrar todos las herramientas y elementos necesarios que requiera para cumplir con 

el objeto contractual. 

6.3 Disposición final de residuos 

Los residuos producto de las actividades realizadas que deben ser retirados de la zona de trabajo y su disposición 

final en un relleno sanitario certificado por la Autoridad Ambiental competente, son responsabilidad del contratista.  

Con base en lo anterior, el Distrito solicitará los recibos entregados por el sitio de botadero, para la relación del 

volumen a cancelar. 

Materiales 

N/A.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas previo a la firma del acta 

de inicio.  

b. Si se ofrecen dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos que hacen parte del presente convenio para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. Se deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios 

e. EDURBE es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la 

cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 

a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina y su costo debe incluirse dentro 

de los gastos de administración general del contrato.  

El personal requerido para el correcto cumplimiento del objeto del presente convenio es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero Civil de Campo  

• Un (1) Ingeniero Civil. 

• Tecnólogo o Especialista en Higiene industrial y Salud Ocupacional - Supervisor HSEQ. 

EDURBE debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  
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Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con 

quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

EDURBE es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se 

vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 

y experiencia: 

Profesional Ofrecido para el Cargo % 

Dedicación 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Formación académica 

Director del servicio. 50% 5 años contados a partir de la 

terminación y aprobación del 

pensum académico. 

Por lo menos un (1) contrato 

como residente en un proyecto 

que incluya el alquiler o la 

administración de Maquinaria 

pesada o semi pesada 

Ingeniero Civil 

Supervisor 
100% 

2 años de Experiencia General Mínimo veinticuatro (24) meses 

de experiencia como Prof. 

Encargado del mantenimiento de 

Maquinaria Pesada y/o 

semipesada de Construcción. 

Ingeniero Civi 

l 

Profesional SISO. 100% 5 años contados a partir de la 

terminación y aprobación del 

pensum académico. 

Por lo menos un (1) año como 

residente SISOMA 

Tecnólogo en Higiene 

industrial y Salud 

Ocupacional 

 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo de maquinaria mínimo requerido para el cumplimiento del objeto del presente convenio, es el siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 

1 VOLQUETA DE DOS EJES SENCILLA  2 

2 VOLQUETA DE TRES EJES DOBLE TROQUE 3 

4 
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA 320 O 
SIMILAR 

2 

5 
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA 330 O 
SIMILAR 

1 

6 
MINIEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 2.7 TON – 3.5 TON 
O SIMILARES 

1 
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ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 

7 
RETROEXCAVADORAS SOBRE LLANTAS 
(RETROCARGADOR) 420 O SIMILAR 

3 

8 MINICARGADOR 3 

9 
EQUIPO DE HIDROSUCCIÓN – VACTOR DE 7M3 O 
SIMILIAR (INCLUYE EL AGUA) 

1 

10 CABESTRANTE 1 

11 MINICARGADOR CON MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada previo a la firma del acta de inicio del presente contrato. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

N/A. 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

N/A. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El contratista debe tramitar ante las autoridades competentes de Tránsito, así como ante las demás autoridades que 

sea pertinente, los diferentes permisos y/o autorizaciones que requiera para el libre tránsito de sus equipos desde el 

sitio de parqueo habitual de los mismos, hasta los diferentes puntos a atender, así como también para transitar con 

la carga de residuos sólidos extraídos de los diferentes puntos, hasta el sitio de disposición final establecido por el 

Distrito de Cartagena para tal fin.  

El contratista debe considerar, en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta 

el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la supervisión designada por el Distrito. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

N/A 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

N/A. 
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En constancia, se firma en Cartagena, a los 22 días del mes de marzo de 2023. 

 
 
___________________________ 
PAOLA FIGUEROA CARRILLO 
Asesor externo Secretaría de Infraestructura Distrital 
 

Revisó: David Centeno  
Asesor Externo 
Secretaría de Infraestructura 
 


